



## ADENDA No. 05 A LA INVITACIÓN PÚBLICA No 02 DE 2018

### CUYO OBJETO ES

### “CONTRATACION DE LA MESA DE SERVICIO NIVEL 1 Y EL SOPORTE TECNICO PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. A NIVEL NACIONAL”

De conformidad con lo dispuesto en los Términos de Referencia de la Invitación Pública 02 de 2018 de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., que en su numeral **1.14-Respuestas a la solicitud de aclaraciones**, consagra: “(...) En el evento de considerarse la modificación a los términos de referencia ésta se hará mediante adendas, numeradas en forma consecutiva, las cuales formarán parte integral de los términos de referencia y serán publicadas en la página Web de Positiva Compañía de Seguros S.A. (...)”, y teniendo en cuenta que, cumplida la etapa de observaciones a la evaluación técnica y económica, se requiere un día adicional para efectos de revisar las observaciones, en consecuencia se modificará el cronograma, tal como se señala a continuación:

1. El numeral 1.22 – Cronograma del proceso de selección, quedará así:

Actividad	FECHA
Publicación de Pre – Términos de Referencia	Lunes 2 de abril de 2018
Observaciones a los Pre – Términos de Referencia	Viernes 6 de abril de 2018
Apertura del proceso y Publicación de Términos de Referencia Definitivos	Lunes 23 de abril de 2018
Audiencia de Aclaración de términos y asignación de Matriz de Riesgos	Jueves 26 de abril de 2018 Hora: 2:30 p.m. a 3:30 pm. Lugar: Positiva Casa Matriz, ubicada en la Autopista Norte No. 94-72 en la Sala Innovación Piso 2.
Cierre de la Invitación	Lunes 7 de mayo de 2018 Lugar: Positiva Casa Matriz, Autopista Norte No. 94-72 Sala Innovación Piso 2. Hora límite para depositar en urna: 11:00 a.m. Nota: No se admiten ofertas que sean radicadas en correspondencia. Únicamente es válido depositar en urna antes de la hora límite de cierre.
Habilitaciones Jurídica, Financiera, técnica y Casisoma	Del 7 al 11 de mayo de 2018
Publicación resultado habilitación	Miércoles 16 de mayo de 2018
Observaciones al resultado de la habilitación	Del 16 al 17 de mayo de 2018
Evaluación técnica y económica	Viernes 18 de mayo de 2018
Publicación resultado evaluación	Viernes 18 de mayo de 2018
Observaciones a la evaluación	Lunes 21 de mayo de 2018
Adjudicación y/o Declaratoria de desierta. Respuesta a observaciones de evaluación	Viernes 25 de mayo de 2018
Firma y legalización	Del 28 al 29 de mayo de 2018
Proceso de empalme (sin retribución económica para el oferente que resulte adjudicatario)	Del 30 al 31 de mayo de 2018
Inicio de Fase Operativa	Viernes 1 de junio de 2018

Las demás condiciones de los términos de referencia continúan vigentes.

La presente se expide a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2018.

(Original Firmado)

**OLGA SANABRIA AMÍN**

**Vicepresidenta Financiera y Administrativa**

Proyectó y Elaboró: Omar Vanegas/Alba Ramírez V.  
Revisó: Carlos A. Vanegas/Sandra Rey